UMOWA
O wykonanie robot budowlanych
- Ocieplenie Dachu

Zawarta w dniu ... W ot pomiedzy:

Parafia pw. Sw. Maksymiliana Kolbe w Gdanisku- Suchaninie, ul. Otwarta 1, 80-169
Gdansk,

reprezentowanym przez: ks. Piotr Toczek,

zwanym w dalszej czeSci umowy Inwestorem,

a

o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych dt. Ocieplenia dachu
kosciota pw. Sw. Maksymiliana Kolbe i budynku o$rodka parafialnego w Gdarsku
Suchaninie, zwanego dalej inwestycja.

Szczegdtowy Zakres Przedsiewzigcia opisany zostal w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, Ze:

1) zrealizuje Przedsiewziecie wlasnymi sitami oraz z udziatem podwykonawcow;

2) zapewni udziat oséb legitymujacych si¢ odpowiednimi uprawnieniami w celu
wykonania Przedsiewziecia;

3) podejmie wszelkie dziatania zmierzajace do wykonania Przedsiewziecia, z
uwzglednieniem projektu budowlanego, wymagan Inwestora, obowiazujacych
przepisdw, zasad wiedzy technicznej oraz norm technicznych projektowania.

§3

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zrealizowania inwestycji, obejmujacej prace
przygotowawcze oraz roboty budowlane.

2) Wykonawca w zwigzku z przystapieniem do wykonawstwa robdt obowiagzany jest w
szczegdlnosci przygotowac teren budowy i dostarczy¢ na ten teren maszyny i urzadzenia,



jak réwniez zabezpieczy¢ plac budowy.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji wykonywanych robdt, w
tym wymaganych umowa o dofinansowanie projektu tj. dokumentacja fotograficzng
zgodnie z umowa o dofinansowanie punkt I.2 umowy o dofinansowanie.

§4
Obowiazki Inwestora

Inwestor zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania terenu budowy w terminie .................... dni od dnia podpisania niniejszej
umowy;

3) terminowej zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej
umowy;

4) odbioru obiektu budowlanego na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

§5
Dodatkowe uprawnienia Inwestora

Inwestor uprawniony jest do kontroli wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawce.

§6
Podwykonawcy

1) Szczegodlowy zakres prac wykonywanych przez oznaczonych Podwykonawcéw zostat
okreslony w zalaczniku nr 2 do niniejszej umowy, z tym zastrzezeniem, ze w trakcie
realizacji Przedsiewzigecia Wykonawca moze postugiwac sie kolejnymi Podwykonawcami,
pod warunkiem uprzedniego — tj. przed przystapieniem wykonywania robot - zgloszenia
ich Inwestorowi ze wskazaniem szczegdtowego zakresu prac przez nich wykonywanych
i uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora badz jego milczacej — 30 dniowej zgody.

2) Inwestor odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego prac.

3) Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw Wykonawca ponosi wobec Inwestora
petna odpowiedzialnosc jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§7
Termin realizacji

1) Wykonawca przystapi do wykonania niniejszej umowy w terminie .................... dni od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy i przedstawi Inwestorowi wykonanie
Przedsiewzigcia bedacego przedmiotem niniejszej umowy do odbioru koncowego w
terminie do ...... r.

2) Roboty budowlane beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie ze szczegdtowym
harmonogramem prac stanowigcym zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.



3)

4)

1)

2)

Termin zakonczenia inwestycji ulega zmianie w przypadku:

a) koniecznosci uzgadniania warunkéw realizacji Przedsiewziecia z organami
administracji publicznej - w szczegdlnosci z wlasciwym konserwatorem zabytkéw -
oraz wskutek powyzszego koniecznosci wykonania nieprzewidzianych prac
dodatkowych lub zamiennych;

b) wystapienia innych nieprzewidzianych prac, ktérych nie dalo si¢ przewidzie¢ a
majacych wplyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, ktorych realizacja
powoduje konieczno$¢ przediluzenia terminu umowy podstawowej, Inwestor
dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia tego terminu, o okres niezbedny do realizacji w/w
prac;

c) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych potwierdzonych przez
kierownika budowy stosownym wpisem w dzienniku budowy;

d) przerwy w dostawie na plac budowy energii, wody;

e) wystapienia zdarzen sity wyzszej. W rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego
,sita wyzsza” jest to zdarzenie badz potaczenie zdarzen zewnetrznych, obiektywnie
niezaleznych od Inwestora lub Wykonawcy realizatora Przedsiewziecia, ktore
uniemozliwiaja wykonywanie czesci lub catosci zobowiagzan wynikajacych z Umowy,
ktorych Inwestor lub Wykonawca i realizator Przedsiewzigcia nie mogli przewidziec i
ktorym nie mogly zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdzialaé poprzez
dziatanie z nalezyta starannoscia ogdlnie przewidziana dla stosunkéw
zobowigzaniowych;

f) wynikajacych ze zmian w_ umowie o dofinansowanie projektu i / lub decyzji jednostki
bedacej strong umowy o dofinansowanie Projektu (Bank Gospodarstwa Krajowego).?

Termin zakonczenia inwestycji w przypadku zaistnienia przestanek, o ktéorych mowa w
ustepie powyzej, przesuwa sie odpowiednio o czas trwania danej przeszkody w realizagji
Przedsiewziecia. Na okres dziatania danej przeszkody obowiazki Strony Umowy ulegaja
zawieszeniu w zakresie uniemozliwionym przez dziatanie przeszkody. Strona powotujaca
si¢ na dang przeszkode jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia
drugiej Strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego zdarzenia. Obie Strony
beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w
jakim nastgpito to na skutek wystapienia jednej z przeszkdd o ktdrych mowa powyzej w
realizacji Przedsiewziecia.

§8
Odbiér

Wykonawca zawiadamia Inwestora o zakonczeniu prac przewidzianych niniejszq umowa
i gotowosci do odbioru koncowego.

W terminie zgloszenia odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi pelng
dokumentacje zwiazana z realizacjq Przedsiewziecia.
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Inwestor zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru koricowego, ktéry nastapi w terminie do
3 dni od dnia zawiadomienia Inwestora o zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy i
gotowosci do jego odbioru.

Przystapienie do odbioru zostanie potwierdzone protokotem odbioru sporzadzonym
przez przedstawiciela Inwestora w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy i kierownika
budowy. Protokdt bedzie zawieral ustalenia dokonane w toku odbioru.

Inwestor w nastepstwie przystapienia do odbioru koricowego lub czesciowego moze:
a) dokonac odbioru;
b) odmoéwic¢ dokonania odbioru.

W przypadku odmowy odbioru prac przez Inwestora z powodu stwierdzenia
jakichkolwiek wad zostanie okreslony w protokole termin ponownego przystapienia
Inwestora do odbioru, przy czym ich usunigcie przez Wykonawce we wskazanym w
protokole terminie poczytuje sie¢ jako wykonanie robot w dacie pierwotnego
zawiadomienia o zakonczeniu prac.

Strony moga dokonywaé¢ miesiecznych odbioréw czeSciowych robdt zgodnie z
procentowym stanem zaawansowania prac.

Do odbioréw czesciowych stosuje sie¢ odpowiednio zapisy umowne dotyczace odbioru
konicowego.

§9
Wynagrodzenie

Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci
.................... (stownie: ....................) + nalezny podatek VAT, wedtug obowiazujacej stawki.
Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie wystawionych przez Wykonawce
cze$ciowych, miesiecznych faktur VAT, zgodnie z procentowym stanem zaawansowania
prac oraz faktura koricowa, uwzgledniajaca dotychczasowe wptaty, wystawiona po
zakonczeniu i odbiorze koncowym na zasadach i warunkach okreslonych w § 8 niniejszej
Umowy.

Wszystkie czesci wynagrodzenia beda ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Inwestorowi faktury VAT na dana czes¢ wynagrodzenia. Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie
nastepowac przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

§ 10
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z tresciq art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) Inwestor informuje, iz stanie si¢ administratorem danych
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osobowych w odniesieniu do 0séb ze strony Generalnego realizatora Przedsiewziecia za$
Generalny realizator Przedsigwziecia informuje, iz staje si¢ administratorem danych
osobowych w odniesieniu do 0séb ze strony Inwestora.

Dane osobowe o0s6b bedacych Stronami lub reprezentantami Stron umowy sa
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku os6b wyznaczonych
do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem oraz
realizacja niniejszej umowy.

Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej
umowy oraz w okresie niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z tytulu realizacji niniejszej umowy.

Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i
realizacje niniejszej, a takze osoby bedace Strona lub reprezentantami Stron niniejszej
umowy posiadaja prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Maja one réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych
narusza przepisy RODO.

Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej
na pismie podmiotom swiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

Strony zobowiazuja sie przekaza¢ osobom, ktérych dane w ramach Umowy sa
udostepniane informacje dotyczace przetwarzania danych.

§ 11 Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiazujacego.

Integralng czes¢ umowy stanowia zataczniki wymienione w jej tresci.

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron
wyrazong w formie pisemne;.

Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporow wyniklym z niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy ze wzgledu na miejsce wykonania umowy. Strony zobowigzane sa
przedsiewziaé niezbedne kroki i podja¢ konieczne wspotdziatanie w celu rozwiazania
ewentualnych kwestii spornych wynikajacych z umowy o generalna realizacje inwestycji
budowlanej przed skierowaniem sporu na droge sadowa.



5) Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy:
1. Zatacznik nr 1 - Szczegolowy opis Przedsiewziecia

2. Zalacznik nr 2 — Szczegdélowy harmonogram prac realizacji Przedsiewzigcia

Inwestor Generalny Wykonawca



