UMOWA
O wykonanie robo6t budowlanych
- Wymiana instalacji sanitarnej

Zawarta w dniu ... W eeiteeeereeenieens pomiedzy:

Parafia pw. Sw. Maksymiliana Kolbe w Gdanisku- Suchaninie, ul. Otwarta 1, 80-169
Gdansk,

reprezentowanym przez: ks. Piotr Toczek,

zwanym w dalszej cze$ci umowy Inwestorem,

a

o tresci nastepujace;:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych dt. Wymiany instalacji
sanitarnej kosciota pw. Sw. Maksymiliana Kolbe i budynku oérodka parafialnego w Gdansku
Suchaninie, zwanego dalej inwestydja.

Szczegolowy Zakres Przedsiewzigcia opisany zostat w Zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zrealizuje Przedsiewzigcie wlasnymi sitami oraz z udzialem podwykonawcow;

2) zapewni udzial o0séb legitymujacych si¢ odpowiednimi uprawnieniami w celu
wykonania Przedsiewzigcia;

3) podejmie wszelkie dziatania zmierzajagce do wykonania Przedsiewzigcia, z
uwzglednieniem projektu budowlanego, wymagan Inwestora, obowigzujacych
przepisow, zasad wiedzy technicznej oraz norm technicznych projektowania.

§3

Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zrealizowania inwestycji, obejmujacej prace
przygotowawcze oraz roboty budowlane.

2) Wykonawca w zwigzku z przystapieniem do wykonawstwa robét obowigzany jest w
szczegdlnosci przygotowac teren budowy i dostarczy¢ na ten teren maszyny i urzadzenia,



jak réwniez zabezpieczy¢ plac budowy.

3) Wykonawca zobowiazuje sie¢ do prowadzenia dokumentacji wykonywanych roboét, w
tym wymaganych umowa o dofinansowanie projektu tj. dokumentacja fotograficzna
zgodnie z umowa o dofinansowanie punkt I.2 umowy o dofinansowanie.

§4
Obowiazki Inwestora

Inwestor zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania terenu budowy w terminie .................... dni od dnia podpisania niniejszej
umowy;

3) terminowejzaplaty Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej
umowy;

4) odbioru obiektu budowlanego na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

§5
Dodatkowe uprawnienia Inwestora

Inwestor uprawniony jest do kontroli wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawce.

§6
Podwykonawcy

1) Szczegolowy zakres prac wykonywanych przez oznaczonych Podwykonawcow zostal
okreslony w zalaczniku nr 2 do niniejszej umowy, z tym zastrzezeniem, ze w trakcie
realizacji Przedsiewziecia Wykonawca moze postugiwac sie kolejnymi Podwykonawcami,
pod warunkiem uprzedniego — tj. przed przystapieniem wykonywania robot - zgloszenia
ich Inwestorowi ze wskazaniem szczegdtowego zakresu prac przez nich wykonywanych
i uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora badz jego milczacej — 30 dniowej zgody.

2) Inwestor odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego prac.

3) Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow Wykonawca ponosi wobec Inwestora
petna odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§7
Termin realizacji

1) Wykonawca przystapi do wykonania niniejszej umowy w terminie .................... dni od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy i przedstawi Inwestorowi wykonanie
Przedsiewzigcia bedacego przedmiotem niniejszej umowy do odbioru koncowego w
terminie do ...... r.

2) Roboty budowlane beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie ze szczegdtowym
harmonogramem prac stanowigcym zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
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Termin zakonczenia inwestycji ulega zmianie w przypadku:

a) koniecznosci uzgadniania warunkow realizacji Przedsiewziecia z organami
administracji publicznej - w szczegodlnosci z wlasciwym konserwatorem zabytkéw -
oraz wskutek powyzszego koniecznosci wykonania nieprzewidzianych prac
dodatkowych lub zamiennych;

b) wystgpienia innych nieprzewidzianych prac, ktérych nie dalo sie przewidzie¢ a
majacych wplyw na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, ktorych realizacja
powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej, Inwestor
dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia tego terminu, o okres niezbedny do realizacji w/w
prac;

c) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych potwierdzonych przez
kierownika budowy stosownym wpisem w dzienniku budowy;

d) przerwy w dostawie na plac budowy energii, wody;

e) wystapienia zdarzen sity wyzszej. W rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego
,sita wyzsza” jest to zdarzenie badz potaczenie zdarzen zewnetrznych, obiektywnie
niezaleznych od Inwestora lub Wykonawcy realizatora Przedsiewziecia, ktore
uniemozliwiaja wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z Umowy,
ktérych Inwestor lub Wykonawca i realizator Przedsiewziecia nie mogli przewidziec i
ktérym nie mogly zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez
dziatanie z nalezyta starannoscia ogodlnie przewidziang dla stosunkéw
zobowigzaniowych;

f) wynikajacych ze zmian w_umowie o dofinansowanie projektu i / lub decyzji jednostki
bedacej strona umowy o dofinansowanie Projektu (Bank Gospodarstwa Krajowego).?

Termin zakonczenia inwestycji w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w
ustepie powyzej, przesuwa si¢ odpowiednio o czas trwania danej przeszkody w realizacji
Przedsiewzigcia. Na okres dzialania danej przeszkody obowiazki Strony Umowy ulegaja
zawieszeniu w zakresie uniemozliwionym przez dziatanie przeszkody. Strona powotujaca
si¢ na dang przeszkode jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia
drugiej Strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego zdarzenia. Obie Strony
beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w
jakim nastapito to na skutek wystapienia jednej z przeszkdd o ktérych mowa powyzej w
realizacji Przedsiewziecia.

§8
Odbiér

Wykonawca zawiadamia Inwestora o zakoniczeniu prac przewidzianych niniejsza umowa
i gotowosci do odbioru koncowego.

W terminie zgloszenia odbioru konicowego Wykonawca przekaze Inwestorowi peina
dokumentacje zwiazana z realizacja Przedsiewzigcia.
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Inwestor zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru koncowego, ktory nastapi w terminie do
3 dni od dnia zawiadomienia Inwestora o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i
gotowosci do jego odbioru.

Przystapienie do odbioru zostanie potwierdzone protokotem odbioru sporzadzonym
przez przedstawiciela Inwestora w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy i kierownika
budowy. Protokot bedzie zawieral ustalenia dokonane w toku odbioru.

Inwestor w nastepstwie przystapienia do odbioru koricowego lub czesciowego moze:
a) dokonac odbioru;
b) odmoéwic¢ dokonania odbioru.

W przypadku odmowy odbioru prac przez Inwestora z powodu stwierdzenia
jakichkolwiek wad zostanie okreslony w protokole termin ponownego przystapienia
Inwestora do odbioru, przy czym ich usunigcie przez Wykonawce we wskazanym w
protokole terminie poczytuje si¢ jako wykonanie rob6ot w dacie pierwotnego
zawiadomienia o zakonczeniu prac.

Strony moga dokonywaé¢ miesiecznych odbioréw czeSciowych robdt zgodnie z
procentowym stanem zaawansowania prac.

Do odbioréw czesciowych stosuje sie¢ odpowiednio zapisy umowne dotyczace odbioru
koncowego.

§9
Wynagrodzenie

Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci
.................... (stlownier: ....................) + nalezny podatek VAT, wedlug obowiazujacej stawki.
Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie wystawionych przez Wykonawce
czeSciowych, miesiecznych faktur VAT, zgodnie z procentowym stanem zaawansowania
prac oraz faktura koncowa, uwzgledniajaca dotychczasowe wptaty, wystawiona po
zakonczeniu i odbiorze koncowym na zasadach i warunkach okreslonych w § 8 niniejszej
Umowy.

Wszystkie czesci wynagrodzenia beda ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Inwestorowi faktury VAT na dana czes¢ wynagrodzenia. Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie
nastepowac przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

§10
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z trescig art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) Inwestor informuje, iz stanie si¢ administratorem danych
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osobowych w odniesieniu do 0sob ze strony Generalnego realizatora Przedsiewzigcia zas
Generalny realizator Przedsigwzigcia informuje, iz staje si¢ administratorem danych
osobowych w odniesieniu do 0sob ze strony Inwestora.

Dane osobowe o0s6b bedacych Stronami lub reprezentantami Stron umowy sa
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku oséb wyznaczonych
do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem oraz
realizacjq niniejszej umowy.

Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej
umowy oraz w okresie niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z tytulu realizacji niniejszej umowy.

Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i
realizacje niniejszej, a takze osoby bedace Strona lub reprezentantami Stron niniejszej
umowy posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Maja one rdwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych
narusza przepisy RODO.

Strony nie beda przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisow prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej
na pi$mie podmiotom $wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

Strony zobowiazuja sie przekaza¢ osobom, ktérych dane w ramach Umowy sa
udostepniane informacje dotyczace przetwarzania danych.

§ 11 Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki wymienione w jej tresci.

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu stron
wyrazong w formie pisemne;.

Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporow wyniklym z niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy ze wzgledu na miejsce wykonania umowy. Strony zobowiazane sa
przedsigwziac¢ niezbedne kroki i podja¢ konieczne wspdtdziatanie w celu rozwiazania
ewentualnych kwestii spornych wynikajacych z umowy o generalna realizacje inwestycji
budowlanej przed skierowaniem sporu na droge sadowa.



5) Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy:
1. Zalacznik nr 1 — Szczegotowy opis Przedsiewziecia
2. Zalacznik nr 2 - Podwykonawcy

3. Zalacznik nr 3 — Szczegdtowy harmonogram prac realizacji Przedsiewzigcia

Inwestor Generalny Wykonawca



